
  
  

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY K OBJEDNÁVCE PLATNÉ OD 1 .10 .2016 

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY 2.3. 

2.4. 

Při provádění díla bude zhotovitel (vč. jeho 
pracovníků) dbát všech upřesňujících požadavků 
objednatele. pro subdodavatele EMEXKON s. r. o. platné od 01.10.2016 

uzavřené ve smyslu ustanovení §1751 a násl. zákona č. 
8 

1 

1 

9/2012 Sb., občanský zákoník Zhotovitel současně bere na vědomí, že je 
povinen vzhledem ke své odborné způsobilosti 
prokazatelně písemně upozornit objednatele na 
vady v podkladech k provedení díla, které mu 
objednatel poskytne k provedení díla, a to 
nejpozději do 3 dnů ode dne převzetí těchto 
podkladů zhotovitelem. Pokud v této lhůtě 
zhotovitel objednatele písemně neupozorní na 
vady v podkladech objednatelem předložených, 
má se za to, že předmět plnění je proveditelný za 
cenu díla. 

. Definice 

.1. Definice používaných pojmů a zkratek: 

CI společnost EMEXKON s. r. o. se sídlem Václavské 
nám. 802/56, 110 00 Praha 1 – Nové Město, 
IČ: 050 19 524, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 
257102 

 

 
 
   

VSP 

SOD 

tyto Všeobecné smluvní podmínky 2.5. Zhotovitel je povinen zkontrolovat před zahájením 
prací na díle stav již realizovaných dodávek 
a prací, na které jeho plnění navazuje a které 
s jeho pracemi nebo dodávkami souvisí. 

smlouva o dílo uzavřená mezi objednatelem 
a zhotovitelem, popř. objednávka uzavřená mezi 
objednatelem a zhotovitelem 

2 .6. Zhotovitel je povinen koordinovat své prováděné 
práce na díle s ostatními dodavateli díla. PD projektová dokumentace (specifikovaná v SOD) 

KZP kontrolní a zkušební plán 

SDZ stavební deník zhotovitele POV plán organizace 
výstavby 

2.7. Součástí provedení díla je vždy jeho komplexní 
uvedení do provozu včetně seřízení, odzkoušení 
funkčnosti a odborného zaškolení obsluhy 
(uživatele). ZDPH zákon č . 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, v platném znění 
2 .8. Zhotovitel provede v rámci svých smluvních 

dodávek, prací a výkonů (tj. díla) a v rámci 
sjednané ceny díla dle SOD, též veškeré potřebné 
vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti, které 
nejsou sice v podkladech SOD výslovně uvedeny, 
které však jsou nezbytné k řádnému provedení 
díla, zejména dopravu jednotlivých komponentů 
na místo provádění díla, přesun komponentů po 
staveništi a na místo dodání a uskutečnění všech 
dalších výkonů, prací a dodávek souvisejících 
s řádným provedením díla dle předmětu SOD. 
Upřesnění provádění díla a umístění jednotlivých 
komponentů díla bude provedeno na základě 
prokazatelných písemných požadavků pracovníka 
objednatele oprávněného jednat ve věcech 
provedení díla. Výše uvedené upřesnění nebude 
mít žádný vliv na výši celkové ceny díla sjednanou 
v SOD. 

ZDP 

DPH 

zákon č . 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
v platném znění 

daň z přidané hodnoty ŽP životní prostředí 

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci PO požární 
ochrana 

OOPP osobní ochranné pracovní prostředky TP 
pracovně-technologický postup 

OZ zákon č .89/2012 Sb., občanský zákoník 

2 . Základní ustanovení 

2 .1. Tyto VSP jsou nedílnou součástí SOD. Odchylná 
ujednání uvedená v textaci SOD mají přednost 
před zněním VSP. VSP mají přednost před 
ostatním přílohami SOD. 

2.9. Nárok na jakoukoliv úhradu nad rámec ceny díla 
vznikne zhotoviteli pouze v případě, že se jedná 
o práce a dodávky, které nevyplývají z podkladů 
pro provedení díla k jeho realizaci dle SOD a byly 
objednatelem odsouhlaseny. 

2 .2. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, které jsou 
předmětem jeho plnění podle této smlouvy, 
spadají do předmětu jeho podnikání, pro tuto práci 
je plně kvalifikován, vykoná ji samostatně, pod 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, 
prostřednictvím pracovníků, kterými disponuje 
v potřebném počtu a kvalifikační skladbě. 

2.10. Změny v použitých materiálech a výrobcích musí 
být objednatelem předem písemně schváleny. 
Upřesnění díla a drobné změny, které nemají vliv 
na cenu díla a termín provádění díla a vlastnosti 
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díla dle této smlouvy, mohou být rozhodnuty 
a potvrzeny objednatelem zápisem ve stavebním 
deníku. 

vyjádří k soupisu uskutečněných prací 
a dodávek a odsouhlasí uskutečněné práce 
a dodávky za příslušné období do 7 dnů od 
data jeho doručení, přičemž datum 
odsouhlasení se považuje za datum 

3 . Cena a platební podmínky uskutečnění zdanitelného plnění dle zákona 
o DPH. Objednatelem odsouhlasený soupis 
uskutečněných prací a dodávek slouží 
k potvrzení nároku zhotovitele na platbu 
v závislosti na postupu prací na 
nedokončeném díle. Dílčí fakturu – daňový 
doklad zhotovitel vystaví a objednateli doručí 
do 7 dnů od odsouhlasení soupisu 

3 .1. V případě, že v SOD jsou sjednány místo 
celkové ceny díla ceny za jednotky odvedených 
prací a dodávek, celková cena díla bude určena 
součtem součinů jednotkových cen se skutečně 
provedeným objemem prací (dodávek) zapsaným 
ve SDZ a odsouhlaseným pracovníky objednatele 
a zhotovitele oprávněnými jednat ve věcech 
provedení díla. 

uskutečněných prací a dodávek 
objednatelem. U konečné faktury bude 
přílohou i protokol o předání a převzetí díla 
bez vad a nedodělků potvrzený oprávněným 
zástupcem objednatele. Zhotovitel nesmí 
fakturovat, dokud nesplní povinnost prokázání 
jakosti provedených prací a zabudovaných 
výrobků dle této smlouvy a VSP. 

3 .2. Smluvní strany se dohodly a konstatují, že cena 
díla představuje sjednanou hodnotu veškerých 
plnění a závazků zhotovitele podle SOD a VSP 
a zahrnuje veškeré náklady spojené 
s prováděním díla a jeho včasným a řádným 
dokončením, včetně veškerých vedlejších, 
pomocných a dodatečných činnosti, které nejsou 
sice v podkladech SOD výslovně uvedeny, které 
však jsou nezbytné k řádnému provedení díla, 
včetně případného kolísání cen, inflace, kursových 
změn, veškerých zimních opatření, jakož 

b. Splatnost částky odpovídající 90 % základu 
daně (cena části díla) a DPH v celé částce 
činí 60 dnů ode dne doručení faktury – 
daňového dokladu na fakturační adresu 
objednatele dle této smlouvy. 

i náklady na další opatření vyvolané v důsledku 
změn počasí, termínů plnění apod. a že c. Zbývajících 10 % ze základu daně fakturované 

částky tvoří jistotu za řádné provedení díla 
a splnění dalších závazků uložených 

jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce – 
položkovém rozpočtu zhotovitele jsou stanoveny 
bez ohledu na charakter vykonávaných prací 
(dodávek) jako ceny konečné zahrnující veškeré 
náklady zhotovitele s prováděním díla. V tomto 
smyslu zhotovitel zaručuje závaznost, úplnost 
a zaručenost rozpočtu a platí, že cena za dílo 
sjednaná SOD se nepovažuje za cenu určenou na 
základě nezávazného rozpočtu. 

zhotoviteli touto smlouvou. Nárok a splatnost 
této částky nastane za předpokladu splnění 
podmínek uvedených v písm. d ) a e ) dále. 

d. Nárok na první polovinu jistoty odpovídající 
5 % z fakturované ceny díla nastane pouze 
v případě, pokud bylo od zhotovitele 
převzato bezvadné dílo oprávněným 
zástupcem objednatele (resp. po písemném 
potvrzení odstranění případných vad či 
nedodělků specifikovaných v protokolu 
o předání a převzetí díla). Vznikne-li dle 
předchozí věty nárok zhotovitele na první 
polovinu jistoty, případně na její část, splatnost 
této částky nastane po uplynutí 45 dnů ode 
dne obdržení písemné výzvy zhotovitele 
odsouhlasené oprávněným zástupcem 
objednatele. Výzva musí být doručena na 
fakturační adresu objednatele. 

3 

3 

.3. 

.4. 

Zhotovitel není oprávněn žádat změnu ceny proto, 
že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než 
bylo předpokládáno, čímž zhotovitel přebírá 
nebezpečí změny okolností. 

Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla 
bude uhrazena takto: 

a. Úhrada ceny díla bude prováděna na základě 
měsíčních daňových dokladů – dílčích faktur 
a konečné faktury. Zhotovitel vystaví tyto 
doklady na základě vzájemně odsouhlaseného 
soupisu uskutečněných prací a dodávek za 
období od 26. dne předchozího měsíce do 25. 
dne příslušného měsíce včetně. Tento soupis 
uskutečněných prací a dodávek předloží 
zhotovitel objednateli k odsouhlasení 

e. Nárok na druhou polovinu jistoty 
odpovídající zbývajícím 5 % z fakturované 
ceny díla, která slouží k zajištění 
odpovědnosti zhotovitele za vady díla po dobu 
záruky, nastane pouze v případě, že 

nejpozději první pracovní den po 25. dni 
příslušného měsíce. Podmínkou úhrady 
sepsaných prací a dodávek je jejich řádné 
uskutečnění a zabudování. Objednatel se 

k poslednímu dni záruční doby nebude mít 
dílo žádné vady a objednatel žádné 
nedořešené nároky vůči zhotoviteli. Vznikne-li 
dle předchozí věty nárok zhotovitele na druhou 
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polovinu jistoty, případně její část, splatnost 
této částky nastane po uplynutí 45 dnů ode 
dne doručení písemné výzvy zhotovitele na 
fakturační adresu objednatele. 

• 

• 

• 

Předmět dodávky a den jejího splnění, 

Splatnost v souladu s VSP a SOD, 

Podpis a hůlkovým písmem uvedené jméno 
f. Dnem zaplacení faktury se rozumí den, kdy 

bude fakturovaná částka odepsána z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 
Pokud termín pro úhradu faktury připadne na 
den pracovního volna nebo klidu, je řádně 
a včas uhrazeno, pokud bude úhrada 
odepsána z účtu objednatele první pracovní 
den následující po dni pracovního klidu nebo 
volna. 

oprávněné osoby zhotovitele, 

Oboustranně odsouhlasený soupis uskutečněných 
prací a dodávek; 

U konečné faktury – daňového dokladu zápis 
o předání a převzetí předmětu díla písemně 
odsouhlasený objednatelem. 

Neobsahuje-li účetní doklad některou z náležitostí 
dle SOD nebo VSP nebo obsahuje-li nesprávné 
údaje, je objednatel oprávněn účetní doklad vrátit 
zhotoviteli k opravě/doplnění. V tomto případě je 
objednatel povinen na účetní doklad nebo 
v průvodním dopise důvod vrácení označit. Lhůta 
splatnosti běží v tomto případě ode dne doručení 
opraveného/doplněného účetního dokladu na 
fakturační adresu objednatele. Objednatel není 
v prodlení s plněním svého závazku zaplatit 
zhotoviteli za dílo v případě, kdy neodsouhlasí 
a vrátí zhotoviteli soupis prací nebo fakturu – 
daňový doklad, který nemá náležitosti požadované 
SOD a VSP, neboť dle tohoto článku mu na 
zaplacení ceny nevznikl nárok. 

3 .5. Objednatel není v prodlení s plněním svého 
závazku zaplatit zhotoviteli za dílo v případě, kdy 
neodsouhlasí a vrátí zhotoviteli soupis prací nebo 
fakturu – daňový doklad, který nemá náležitosti 
požadované touto smlouvou, neboť dle tohoto 
článku mu na zaplacení ceny nevznikl nárok. 
Uplatněním tohoto postupu se objednatel 
nevzdává svého nároku na uplatnění případné 
náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu 
vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok. 

3 .6. Do 15 dnů po převzetí dokončeného díla 
vymezeného v SOD objednatelem vystaví 
zhotovitel konečnou fakturu – daňový doklad, ve 
kterém budou vyúčtovány (zrekapitulovány) 
veškeré dílčí faktury – daňové doklady, příp. 
jakékoliv jiné platby. Povinnost uhradit platbu je 
splněna dnem odečtení účtované částky z účtu 
objednatele. 

3.9. Objednatel si vyhrazuje právo v případech, kdy 
zhotovitelem nebudou uhrazeny splatné faktury 
jeho subdodavatelů a důvodem jejich neuhrazení 
nebude prokazatelně prodlení s plněním nebo 
vadné plnění ze strany subdodavatele, uhradit tyto 
zhotovitelem odsouhlasené a evidované faktury 
sám, přímo oprávněnému subdodavateli 
a o takto zaplacenou částku snížit nejbližší další 
fakturu předloženou zhotovitelem, přičemž 
smluvní strany považují tuto část závazku za 
uhrazenou část ceny díla započtením ve smyslu 
ust. § 1982 občanského zákoníku. Objednatel 
bude v takovém případě informovat zhotovitele 
o jím prováděné úhradě faktury tomuto 

3 .7. Pokud se v průběhu provádění díla ukáže, že dílčí 
plnění zhotovitele nebyla vykonána řádně, včas 
a /nebo v požadovaném rozsahu, objednatel je 
oprávněn zadržet platby dosud nezaplacených 
závazků. Zejména se jedná o případy, kdy 
objednateli hrozí vznik škody nebo mu vznikl 
nárok na uplatnění smluvní pokuty dle SOD 
a VSP. Objednatel je tak oprávněn učinit až do 
řádného splnění povinností zhotovitele. Objednatel 
není v těchto případech v prodlení s plněním 
svých závazků. 

subdodavateli. Takto uhrazené částky se 
započítávají do úhrady celkové ceny díla 
a zhotovitel se započtením dle tohoto ustanovení 
vyslovuje svůj souhlas 

3 .8. Účetní doklady musí obsahovat náležitosti 
stanovené v zákoně o DPH a dále tyto 
náležitosti/přílohy: 

3.10. Zhotovitel prohlašuje, že v době uzavření 
SOD není "nespolehlivým plátcem" ve smyslu § 
106a zákona o DPH a zavazuje se, že 

• 

• 

• 

Číslo SOD, v případě, že se v době plnění SOD 
nespolehlivým plátcem stane, oznámí tuto 
skutečnost neprodleně písemně objednateli. 
Zhotovitel prohlašuje, že jeho účet uvedený 
v záhlaví SOD je účtem, který je správcem DPH 
zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup 
a že zůstane takovým účtem po celou dobu 
účinnosti této SOD. Ukáže-li se prohlášení 

Číslo a název zakázky dle SOD, 

Údaj o zápisu zhotovitele v obchodním (příp. 
živnostenském) rejstříku včetně oddílu 
a vložky, 

Stránka 3 z 13 



  
  

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY K OBJEDNÁVCE PLATNÉ OD 1 .10 .2016 

zhotovitele dle tohoto odstavce nepravdivým, či obsazení vedení stavby bez předchozího 
písemného odsouhlasení objednatele, s výjimkou 
dlouhodobé pracovní neschopnosti, popř. úmrtí 
některé z těchto osob. 

přestane-li v době účinnosti SOD platit, nebo 
nastane-li jiná v ustanovení § 109 zákona o DPH 
předvídaná skutečnost zakládající vznik 
ručitelského závazku objednatele za zhotovitelem 
nezaplacenou daň z přidané hodnoty, je 
objednatel oprávněn bez vědomí zhotovitele daň 
věřiteli (správci daně) zaplatit a vzniklý nárok vůči 
zhotoviteli jednostranně započíst na jeho splatné 
i nesplatné nebo budoucí pohledávky vůči 
objednateli nebo zadržet částku ve výši DPH do 
jejího prokazatelného zaplacení zhotovitelem nebo 
učinit jiná vhodná opatření k zajištění budoucího 
nároku vůči zhotoviteli z důvodu splnění 
ručitelského závazku za nezaplacenou daň 
zhotovitelem nebo/vedle toho od této SOD 
odstoupit. 

5.2. 

5.3. 

Zhotovitel je povinen mít na svém pracovišti 
(staveništi) pořádek a uklizeno, stejně jako musí 
udržovat čisté jím používané komunikace 
a chodníky. Po ukončení provádění díla zhotovitel 
zajistí finální úklid a pracoviště (staveniště) uvede 
do původního stavu. 

Zhotovitel se zavazuje, že bude na konci každého 
pracovního dne provádět prohlídku, zda všechny 
elektrické vypínače jsou vypnuty, plameny 
uhašeny a zda žádný odpad nebo materiál 
nedoutná nebo nehrozí nebezpečí jeho vznícení. 

5 .4. Zhotovitel není oprávněn bez prokazatelného 
písemného souhlasu objednatele zadat práce 
a dodávky dle VSP a SOD dalšímu 

4 . Mlčenlivost a licence 

4 .1. Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem SOD 
oprávnění užít jakékoli plnění, k němuž se 
zavázal podle SOD a poskytuje objednateli licenci 
po celou dobu trvání majetkových práv k dílu. 
Toto oprávnění rovněž zahrnuje oprávnění takový 
výsledek činnosti zpracovat, měnit a upravovat. 
Cena za poskytnutí licence podle tohoto článku je 
zahrnuta v ceně díla dle SOD. Zhotovitel také 
uděluje objednateli souhlas postoupit udělená 
práva na třetí osoby. V případě, že pro převod 
oprávnění dle první a druhé věty tohoto odstavce 
je nutný souhlas třetí osoby, je povinností 

subdodavateli. K žádosti týkající se možnosti 
zadání prací nebo dodávek dle VSP a SOD 
dalšímu subdodavateli zhotovitel připojí 
objednatelem požadované identifikační údaje. 

5.5. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení 
provádění díla SDZ minimálně dle zákonných 
požadavků. Zhotovitel je povinen odpovídat na 
zápisy v SDZ provedené objednatelem do 
2 pracovních dnů ode dne provedení zápisu. 
Neodpoví-li v tomto termínu, znamená to, že 
s provedeným zápisem souhlasí. Zápis v SDZ se 
nepovažuje za změnu SOD, ale může sloužit jako 
podklad pro vypracování případného dodatku 
k SOD. SDZ musí být v průběhu provádění díla 
oběma smluvním stranám trvale přístupný a jeho 
listy musí být očíslovány souvislou číselnou řadou. 
SDZ musí být veden do předání a převzetí díla 
objednatelem bez vad a nedodělků. 

zhotovitele mít její souhlas umožňující převod 
takového oprávnění na další osoby zajištěn. 

4 .2. Zhotovitele bude veškeré dokumenty a informace, 
které předá a sdělí objednatel zhotoviteli za 
účelem provedení díla, a které nejsou veřejně 
známé, považovat za přísně důvěrné, bude 
respektovat, že jsou vlastnictvím objednatele, 
a bez písemného souhlasu objednatele je 
neposkytne třetím osobám, ani je sám nepoužije 
a zcela vyloučí jejich použití k jiným účelům než 
k provedení díla. Utajení platí i uvnitř firmy 
zhotovitele s tím, že uvedené informace nesmí 
být předány dalším pracovníkům, s výjimkou 
osob, které je potřebují k práci na díle. Povinnosti 
stanovené v tomto odstavci platí bez časového 
omezení, a to i v případě předčasného zániku 
SOD. 

5.6. Zhotovitel není oprávněn použít žádnou část 
prováděného díla ani celé dílo k vlastní 
prezentaci, propagaci nebo reklamě bez 
předchozího prokazatelného písemného 
odsouhlasení objednatele. Bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele nesmí zhotovitel 
fotografovat ani umožnit jiné osobě fotografování 
díla a s ním souvisejících dokumentů a podkladů 
k propagačním a /nebo reklamním účelům. 

5 .7. Zhotovitel zajistí, aby všichni jeho pracovníci 
a subdodavatelé, kteří provádí dílo a vstoupí na 
stavbu, měli identifikační kartu (příjmení, označení 
společnosti). 

5 . Povinnosti zhotovitele 

5 .1. Pracovník zhotovitele oprávněný jednat ve věcech 
provedení díla musí být v průběhu prací na místě 
provádění díla trvale přítomen. Zhotovitel se 
zavazuje osobně se zúčastnit kontrolních dnů dle 
oznámení objednatele. Zhotovitel nesmí změnit 

5.8. Zhotovitel na své náklady zajistí, aby všechny 
materiály zařízení (technologie) včetně veškerých 
dočasných konstrukcí a nářadí, která hodlá použít 
při provádění díla, měly certifikáty jakosti atesty 
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dosvědčující jejich bezpečnost a požadované 
parametry, které jsou podle právních předpisů 
České republiky vyžadovány. Zhotovitel je dále 
povinen objednateli doložit ke všem stavebním 
výrobkům, které použije při provádění díla, 
prohlášení o shodě nebo v případě stavebních 
výrobků uvedených na trh po 1 . 7 . 2013 
prohlášení o vlastnostech dle nařízení EP a Rady 
(EU) č . 305/2011, stavebních výrobcích. Tyto 
doklady je povinen zhotovitel objednateli 
poskytnout před zabudováním stavebních výrobků 
do díla. Zhotovitel je povinen dále na své náklady 
zajistit provedení všech testů, zkoušek a měření, 
která jsou dle právních předpisů České republiky 
vyžadována v souvislosti s materiálem, postupy 
anebo zařízeními, které mají být použity při 
provádění díla. 

5.13. 

5.14. 

Zhotovitel odpovídá za škody, které způsobí 
objednateli nebo třetí osobě on nebo osoby, které 
použil k provádění díla (např. subdodavatelé). 

Zhotovitel tímto prohlašuje, že všichni případní cizí 
státní příslušníci pohybující se na příslušném 
projektu nebo jinak se podílející na plnění ve 
prospěch objednatele, jsou v pracovně-právním 
vztahu se zhotovitelem nebo jeho případnými 
subdodavateli, popř. v subdodavatelském vztahu 
a mají platné povolení k pobytu v České 
republice, platné pracovní povolení v České 
republice požadované, vydané pro místo 
provádění díla zhotovitele příslušným úřadem 
práce, jakožto i všechna další platná povolení, 
oprávnění apod. nutná k výkonu činnosti v České 
republice ve prospěch objednatele. V případě, že 
bude objednatelem zjištěno, že výše uvedené 
prohlášení není pravdivé, příp. některý zhotovitel 
umožňuje výkon nelegální práce ve smyslu 
ustanovení § 5 písm. e ) bod 1 až 3 zákona č . 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, je objednatel 
oprávněn od této smlouvy okamžitě odstoupit. 

5 .9. Zhotovitel odstraní a nahradí konstrukce, 
materiály, výrobky, popř. práce označené 
odůvodněně objednatelem jako nevyhovující pro 
řádné provedení díla (za dodávky nevyhovující pro 
řádné provedení díla se považují zejména 
dodávky, které jsou v rozporu s předanou 
dokumentací, ČSN, právními předpisy, stavebním 
povolením na projekt a výrobcem doporučeným 
nebo obvyklým technologickým postupem). 
V případě, že objednatel označí určitou dodávku 
jako nevyhovující, je povinen současně zhotoviteli 
sdělit důvod pro takové stanovisko a požadavky, 
které je nutné při nápravě splnit. 

5.15. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zajistí 
pro zhotovitele za úhradu vynaložených nákladů 
dodávku el. energie a vody dle naměřených 
hodnot pro staveniště. Způsob a ostatní podmínky 
měření hodnot budou objednatelem stanoveny 
v předávacím protokolu staveniště zhotoviteli. 
V případě, že nedojde při převzetí staveniště 
k dohodě o způsobu měření energií, uhradí 
zhotovitel objednateli paušální poplatek za úhradu 
vynaložených nákladů ve výši 0 ,5 % z ceny díla 
bez DPH. Objednatel současně vyúčtuje 

5.10. 

5.11. 

5.12. 

Dále je zhotovitel povinen na své náklady všechny 
stavební výrobky a konstrukce stavby, které by 
mohly být při provádění díla poškozeny nebo 
znečištěny, opatřit vhodným a účinným 
zajištěním, či krytím (např. ochrannou fólií) a toto 
bezprostředně na výzvu objednatele do 3 dnů na 
vlastní náklady odstranit. 

zhotoviteli 1 ,0 % z ceny díla bez DPH za další 
služby spojené s užíváním zařízení staveniště – 
skladovací plochy materiálu, příjezdové 
komunikace, osvětlení a oplocení staveniště, 
páteřní rozvod elektro (nezahrnuje nájem buněk 
zařízení staveniště ani zajištění ostrahy). Tyto 
náklady budou objednatelem přeúčtovány 

Zhotovitel zajišťuje ochranu staveniště a již 
provedených částí díla před poškozením či 
zničením, působením povětrnostních vlivů či jinými 
účinky. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná 
pevná a pohyblivá mechanická i nemechanická 
zařízení či vybavení nutná pro řádné provedení 
díla. 

zhotoviteli a objednatel je oprávněn provést 
jednostranný zápočet s fakturami zhotovitele. 

6 . Kvalita díla 
Všechny práce, které by mohly obtěžovat okolí 
prachem, kouřem, vodou, vibracemi, či jinými 
rušivými vlivy, musí být patřičně zajištěny 
zástěnami nebo musí být přijata jiná opatření 
(např. kropení), která zabrání znečištění okolí 
staveniště. Zhotovitel provede všechna potřebná 
opatření, aby nad míru přiměřenou poměrům, 
neobtěžoval uživatele sousedních nemovitostí 
a veřejnost jakýmikoliv rušivými vlivy souvisejícími 
s prováděním díla, zejména nikoliv však výlučně 
pachem, prachem, vibracemi, hlukem, nočním 
osvitem, apod. 

6.1. Nejpozději 5 dnů před zahájením provádění díla 
předá zhotovitel objednateli písemně 
k odsouhlasení TP (technologické předpisy 
závazné pro provádění díla). Připomínky 
objednatele je zhotovitel povinen zapracovat do 
TP do 3 dnů. Po odsouhlasení objednatelem je 
TP pro zhotovitele závazný, změny jsou možné 
pouze s předchozím souhlasem objednatele. 
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6 .2. Nejpozději 5 dnů před zahájením provádění díla 
předá zhotovitel objednateli písemně 

6.7. V případě, že má být část prováděného díla 
zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup 
k ní, je zhotovitel povinen vyzvat prokazatelnou 
formou (např. zápisem ve SDZ, faxem) 

k odsouhlasení KZP pro kontrolu kvality díla. KZP 
zhotovitel vypracuje podle vzoru poskytnutého 
objednatelem. Připomínky objednatele je 
zhotovitel povinen zapracovat do KZP do 3 dnů. 
Po odsouhlasení objednatelem je KZP pro 
zhotovitele závazný, změny jsou možné pouze 
s předchozím souhlasem stavbyvedoucího 
objednatele. 

stavbyvedoucího objednatele, min. 5 pracovních 
dnů předem ke kontrole této části, aby mohl 
objednatel prověřit, zda zakrývaná část byla 
provedena řádně. Za účelem umožnění prohlídky 
předloží zhotovitel objednateli všechny související 
zkušební protokoly a certifikáty použitých 
materiálů. Nebude-li zhotovitel postupovat 
v souladu s tímto odstavcem VSP, je povinen na 
žádost objednatele odkrýt konstrukce na svůj 
náklad ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne 
doručení žádosti o odkrytí konstrukce, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nedostaví- 
li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole 
výše uvedených konstrukcí, může zhotovitel 
pokračovat v provádění díla. Zhotovitel se však 
nezprošťuje odpovědnosti za případné vady na 
zakrytých částech díla (prohlédnutých či nikoliv) 
a před jejich zakrytím je povinen provést veškerá 
měření a zkoušky, které mají být provedeny podle 
KZP a podle příslušných ČSN. 

6 .3. Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce 
podle odsouhlaseného TP, současně je povinen 
provádět kontrolu kvality podle odsouhlaseného 
KZP, vést související záznamy, shromažďovat 
důkazy prokazující kvalitu (např. protokoly 
o zkouškách, protokoly o kontrole kvality). Vzor 
protokolu o kontrole kvality předá objednatel 
zhotoviteli před zahájením realizace díla. 
Zhotovitel je povinen předat objednateli úplně 
a kompletně doplněný KZP včetně souvisejících 
důkazů o dosažené kvalitě a o vypořádání 
případných neshod nejpozději při převzetí díla 
objednatelem. 

6 

6 

.4. 

.5. 

Zhotovitel je povinen před samotnou realizací 
odstranění vady předložit objednateli ke schválení 
pracovně-technologický postup na takové 
odstranění vady. 

6.8. Zhotovitel je povinen informovat objednatele 
nejpozději do termínu předání a převzetí díla 
o vlastnostech použitých materiálů a výrobků, 
o jejich životnosti, složení, o postupech ochrany 
proti nepříznivým vlivům prostředí, o způsobech 
a podmínkách užívání včetně vymezení prostředí 
užívání, o podmínkách a postupech údržby 
a likvidace, o vlivech na další materiály 
a výrobky použité pro provedení díla, jestliže lze 
jakýkoliv vliv předpokládat, a o kategorii 
uživatelů, kteří mohou být ohroženi při užití 
materiálu či výrobku použitého při provádění díla, 
se zvláštním zřetelem k dětem a osobám 
s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Zhotovitel nesmí pro provedení díla použít výrobek 
či materiál, který odporuje svými vlastnostmi, 
parametry či kvalitou zákonu č . 102/2001 Sb., 
o obecné bezpečnosti výrobků a o změně 
některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti 
výrobků), v platném znění, a zákonu č . 22/1997 
Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, 
v platném znění a nebyl písemně odsouhlasen 
objednatelem. Zhotovitel je povinen doložit 
objednateli doklady k materiálům a výrobkům 
(prohlášení o shodě, popř. prohlášení 
o vlastnostech, technické listy, certifikáty, atesty), 
které budou použity v souladu se schváleným TP. 
Materiály a výrobky musí odpovídat vzorkům 
písemně odsouhlaseným objednatelem. Veškeré 
materiály a výrobky použité k zabudování do díla 
musí být nové a nepoužité. 

6.9. V případě, že objednatel zřídí vstup na staveniště 
se vstupní kartou, je zhotovitel povinen 
u objednatele zakoupit karty ke vstupu na 
staveniště pro všechny své 
zaměstnance/pracovníky. Zhotovitel je povinen za 
tímto účelem předat veškeré potřebné doklady 
a informace o zaměstnanci/pracovníkovi, 
popřípadě jejich fotografie. V případě ztráty 
vstupní karty je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za 
každý ztracený kus vstupní karty. 

6 .6. V průběhu provádění díla je objednatel oprávněn 
provádět a dokumentovat průběžnou kontrolu 
kvality. Zhotovitel je povinen bez zbytečného 
odkladu provést nápravné opatření k neshodě ve 
věcech kvality, která byla zjištěna. Při opakované 
neshodě stejného typu je zhotovitel povinen 
prokazatelně přijmout preventivní opatření 
a vlastní kontrolou sledovat jeho účinnost. 

7. Způsob zajištění BOZP a PO 

7.1. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu 
zdraví všech osob, které se v místě provádění 
díla s jeho vědomím zdržují, i těch, které se 
zdržují mimo místa provádění díla v dosahu 
možného účinku provozní činnosti zhotovitele. 
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Objednatel neodpovídá za případný úraz těchto opatření se zvláštním zřetelem na práce ve 
výškách a hloubkách, určení ochrany ohroženého 
prostoru a práce s vyhrazenými zařízeními. 
Zhotovitel je povinen dostatečně zajistit osoby 
pracující ve výškách, včetně stavby a demontáže 
lešení. 

osob, event. za jinou další škodu v případě, že se 
tyto osoby budou pohybovat mimo místo 
provádění díla zhotovitele. 

7 .2. Zhotovitel odpovídá za dodržování zákona č . 
2 62/2006 Sb., zákoníku práce, a dalších právních 
předpisů v oblasti BOZP a PO a dále ostatních 
požadavků na BOZP a PO stavby 
specifikovaných ve a ) vyhodnocení 

7.5. Zhotovitel zajistí s ohledem na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci koordinaci činností 
zaměstnanců a ostatních osob, které se na 
provádění díla podílejí. Součástí koordinace jsou 
krátké porady s dělníky k aktuálním rizikům 
BOZP (Tool Box Meetingy) organizované 
objednatelem anebo zhotovitelem. Současně se 
zavazuje vést a uchovávat evidence v rozsahu 
vyplývajícím z právních předpisů týkající se jeho 
zaměstnanců nebo osob, které při provádění díla 
budou jménem a na účet zhotovitele plnit 
povinnosti zhotovitele vyplývající z VSP a SOD. 
Doklady o zdravotní způsobilosti a odborné 
způsobilosti pracovníků zhotovitele (např. vazač, 
jeřábník, strojník) a doklady o revizích 
a způsobilosti zhotovitelem používaných strojů 
a zařízení je zhotovitel objednateli povinen 
předložit nejpozději v den zahájení provádění 
prací. Uvedené doklady je zhotovitel povinen 
udržovat v platnosti a na vyžádání technika 
BOZP objednatele nebo koordinátora BOZP 
stavby je předložit ke kontrole. 

bezpečnostních rizik zhotovitelem, b ) 
vyhodnocení bezpečnostních rizik objednatelem, 
c ) v plánu BOZP podle zákona č . 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci) v platném znění a d ) TP předem 
schváleném objednatelem. Zhotovitel se zavazuje 
plnit povinnosti vyplývající z VSP a SOD po celou 
dobu provádění díla prostřednictvím zaměstnanců 
nebo příp. dalších osob, které mají veškeré 
potřebné vzdělání, kvalifikaci, zkušenost, fyzickou 
i duševní schopnost, jsou řádně proškoleni 
zhotovitelem ohledně veškerých bezpečnostních 
rizik týkajících se provádění díla a bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, jsou ze zdravotního 
hlediska způsobilí k provádění příslušné činnosti 
a mají k prováděné činnosti příslušná oprávnění. 
Všichni pracovníci zhotovitele musí používat 
vhodné OOPP pro jejich pracovní činnost, 
minimálně však ochrannou pracovní přilbu, 
výstražnou reflexní vestu, pracovní oděv, 
ochrannou pracovní obuv. Další OOPP dle druhu 
vykonávané práce, ochranné pracovní rukavice, 
ochranné pracovní brýle apod. Minimálním 
požadavkem na pracovní oděv jsou dlouhé kalhoty 
a triko s krátkým rukávem. Krátké kalhoty a trika 
bez rukávů nejsou přípustné. Vazači použijí 
oranžovou reflexní vestu, ostatní pracovníci žlutou 
reflexní vestu. Zhotovitel je povinen zajistit 
u svých pracovníků a subdodavatelů dodržování 
zákazu kouření v určených prostorách staveniště 
a užívání pouze vyhrazených toalet. 

7.6. Požadavky BOZP na zhotovitele před nástupem 
k provedení díla: 

• Zhotovitel je povinen objednateli sdělit 
informace o organizování činností na 
staveništi, o zařízení staveniště, parkování, 
skladování materiálu, pohybu lidí, o nasazení 
vlastních zaměstnanců i o zajištění prací 
dodavatelem zhotovitele. 

• 

• 

Před zahájením vlastních prací písemně 
informovat o rizicích spojených s realizací 
díla ostatní účastníky provádění díla a tato 
rizika aktualizovat po celou dobu realizace díla 

Dále zajistí přítomnost všech pracovníků 
k provedení vstupního zaškolení na stavbě 
objednatelem před zahájením prací a před 
nástupem nového pracovníka. 

7 

7 

.3. 

.4. 

Zhotovitel je povinen aktivně spolupracovat 
s objednatelem při vyhodnocení bezpečnostních 
rizik prací a účastnit se vzdělávacích akcí 
pořádaných na stavbě objednatelem pro zajištění 
BOZP a PO. 

• 

• 

Předloží lešenářské průkazy, návody výrobce 
lešení, předávací protokoly lešení (velké 
i malé). 

Zhotovitel zpracuje písemně vyhodnocení 
bezpečnostních rizik a bezpečné TP pro jím 
prováděné práce a prokazatelně s nimi seznámí 
objednatele nejpozději při převzetí místa 
provádění díla při nástupu na provádění díla. TP 
obsahuje zejména určení kritických míst 

Předloží objednateli systém bezpečné práce 
podle ČSN ISO 12480-1 , pokud je záměrem 
zhotovitele použít jeřáby. 

z pohledu BOZP a stanovení preventivních 7.7. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla: 
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Žebříky smí zhotovitel použít jen pro krátkodobé 
• 

• 

vést průběžně a přehledně evidenci svých 
pracovníků na staveništi včetně svých 
dodavatelů; 

a neopakující se práce; 

7.9. v případě vzniku jakékoli mimořádné události 
v oblasti BOZP, PO a ŽP je zhotovitel povinen 
neprodleně informovat objednatele a o události 
provést stručný záznam; 

uchovávat v zařízení staveniště doklady 
o způsobilosti používaných zařízení, vést 
evidenci o provedených revizích 
a o provozních kontrolách zejména 
používaných lešení, elektrických, zdvihacích 
a tlakových zařízení; 

7.10. vyloučit u svých pracovníků a subdodavatelů 
požití a vliv drog, alkoholu a jiných omamných 
látek na pracovišti a vyloučit jejich vnesení do 
prostor staveniště. V průběhu provádění díla je 
objednatel oprávněn provádět průběžnou kontrolu 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví osob, 
kontrolu na přítomnost alkoholu a kontrolu na 
přítomnost omamných a psychotropních látek. 
Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny BOZP 
objednatele a koordinátora BOZP. Pracovník 
zhotovitele, u něhož objednatel zjistí přítomnost 
alkoholu nebo některé z výše uvedených látek, 
musí neprodleně a trvale opustit staveniště; 

• uchovávat v zařízení staveniště doklady 
o způsobilosti pracovníků včetně dodavatelů 
zhotovitele a jejich pracovníků – zejména 
lešenářské, vazačské, jeřábnické, svářečské 
průkazy; 

• 

• 

na vyžádání objednatele bez zbytečného 
prodlení předložit výše uvedené doklady ke 
kontrole; 

identifikovat zařízení (rozvaděč, svářecí 
soupravu, sklad. kontejner, plošinu) štítkem 
s názvem firmy, kontaktní osobou a jejím tel. 
číslem. Zhotovitel je povinen zajistit splnění 
této povinnosti současně i jeho dodavateli; 

7.11. poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost 
potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu 
svého zapojení do realizace stavby, zejména, 
nikoliv však výlučně mu včas předávat informace 
a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho 
změny. Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny 
koordinátora stavby ve smyslu zákona č . 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci); 

• provést práce za vysokých teplot (svařování 
ad.) pouze po předchozím písemném povolení 
objednatele a dle podmínek v něm 
uvedených. Objednatel mu k tomu poskytne 
potřebnou součinnost; 

• 

• 

provést minimálně jednou týdně 
dokumentovanou kontrolu BOZP a PO. Vzor 
záznamu a zaškolení zajistí objednatel; 

7 .12. zajistit dozor nad prováděním dalších prací 
odborně způsobilou osobou v prevenci rizik 
v případě, kdy objednatel nebo koordinátor BOZP 
opakovaně zjistí porušení právních předpisů 
BOZP nebo PO na stavbě zhotovitelem; 

při zamýšlené změně technologie přehodnotit 
bezpečnostní rizika a předem informovat 
objednatele o souvisejících opatřeních; 

• 

• 

zajistit věci a materiál proti pádu se zvláštním 
zřetelem na tlakové láhve; 7.13. zajistit dodržování dopravního značení a jiných 

upozornění a nařízení na stavbě. Dodržovat 
dopravní řád stavby, byl-li pro stavbu vypracován. zabezpečit pracoviště, zejména výkopy, 

kanály, prohlubně atd. předepsaným 
ochranným zabezpečením proti pádu 
a vniknutí veřejnosti, zejména pak dětí do 
takto nebezpečných prostorů; 

8. Způsob zajištění ochrany ŽP 

8 .1. Zhotovitel se zavazuje k šetrnému provádění díla 
s ohledem na ochranu životního prostředí 
a k odpovědnosti za dodržování právních 
předpisů upravujících ochranu životního prostředí, 
nakládání s odpady a ekologickou prevenci 
všemi osobami, zdržujícími se s vědomím 
zhotovitele na místě provádění díla zhotovitele. 
Dále se zavazuje k součinnosti při snižování 

7 .8. v případě použití lešení zhotovitel zajistit 
předávací protokol a montážní návod výrobce. 
Tyto dokumenty budou trvale umístěny v zařízení 
staveniště. Dále lešení viditelně označí (ve fázi 
výstavby, při požívání i demontáži) identifikačním 
štítkem (např. PERI) informujícím uživatele 
o kompletnosti lešení a povolení k užívání nebo 
nekompletnosti lešení a zákazu užívání. Bez 
identifikace štítkem zhotovitel lešení nepoužije. 

negativních dopadů provádění stavby na 
životní prostředí popsaných v interním předpisu 
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objednatele „Environmentální aspekty zakázky“ nebo jiných nebezpečných látek. V případě 
ponechání mechanismu na místě provádění díla 
mimo pracovní dobu zhotovitel zajistí pod motory 
záchytné vany pro případ úniku provozních náplní. 

v souladu s požadavky na certifikovaný systém 
environmentálního managementu podle ČSN EN 
ISO 14 001 a EMAS (Program systému 
environmentálního řízení a auditu). 

8 .8. Zhotovitel uloží kapalné látky nebo směsi stavební 
chemie s nebezpečnou vlastností a kapalné 
odpady v obalech nad 20 l na nepropustné 
záchytné vaně o minimálním objemu podle 
největšího uloženého obalu. Způsobem uložení 
zhotovitel zabrání kontaktu obalů obsahujících tyto 
látky s vodou nebo se sněhem. Zhotovitel zajistí 
místo přelévání nebo rozlévání nebezpečných 
chemikálií nebo tekutých odpadů na staveništi 
proti úniku. Zhotovitel nepoužije nepovolený obal 
od poživatiny (např. PET lahev) k úschově 
nebezpečné chemické látky. Dočasné uložení 
hořlavin nad 200l a tlakových nádob na staveništi 
je možné pouze s předchozím souhlasem 
objednatele. 

8 

8 

.2. 

.3. 

Zhotovitel se zavazuje bude aktivně uplatňovat 
postupy omezující emise hluku, prachu a vibrací 
se zvláštním zřetelem na obyvatele v okolí 
stavby. 

Zhotovitel se jako původce odpadů zavazuje 
veškeré odpady a obaly, které vzniknou při 
provádění díla zhotovitele, průběžně třídit na místě 
jejich vzniku podle vyhlášky Ministerstva životního 
prostředí č . 381/2001 Sb., kterou se stanoví 
Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů 
a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 
(Katalog odpadů) v platném znění, shromažďovat 
je odděleně podle druhů, podporovat jejich další 
využití, zajistit je proti nežádoucímu úniku 
a odstraňovat je průběžně a na vlastní náklady 
oprávněnou osobou podle zákona č . 185/2001 
Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, v platném znění. Současně se zavazuje 
vést průběžnou evidenci o odpadech 

8.9. Zhotovitel, který na staveništi uložil kapalné 
nebezpečné chemické směsi nebo tekuté 
nebezpečné odpady o celkovém objemu nad 50 
l , se zavazuje mít na staveništi k dispozici 
minimálně 10 kg sorpčního granulátu pro případ 
havarijní události. 

odstraněných ze stavby a na vyžádání 
stavbyvedoucího objednatele ji do 5 pracovních 
dnů předložit k nahlédnutí. 

8.10. Zhotovitel se zavazuje umožnit v průběhu 
provádění díla kontrolu opatření k ochraně 
životního prostředí a související dokumentace 
a řídit se nařízeními k nápravě zjištěných 
nedostatků vydanými stavbyvedoucím 
objednatele, popř. odpovědným pracovníkem 
objednatele. 

8 

8 

8 

.4. 

.5. 

.6. 

Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na 
pracovišti a dodržovat pokyny stavbyvedoucího 
objednatele pro nakládání s odpady na staveništi 
a dodržovat pokyny specialisty EMS (Systému 
environmentálního managementu) objednatele. 

9 . Předání a převzetí předmětu díla 
Zhotovitel předloží objednateli nejpozději ke dni 
předání díla evidenci o odpadech odstraněných 
ze stavby spolu s doklady o jejich odstranění 
(kopie vážních listů a evidenčních listů pro 
přepravu nebezpečného odpadu). 

9.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. 
Objednatel má povinnost dílo převzít pouze, 
pokud je bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Pokud 
objednatel převezme dílo s drobnými vadami 
a nedodělky nebránícími užívání díla platí, že do 
doby odstranění těchto vad a nedodělků a jeho 
potvrzení v zápisu o odstranění vad a nedodělků 
objednatelem, se dílo nepovažuje za dokončené 
resp. řádně provedené. 

Zhotovitel se zavazuje, že každý obal (včetně 
nepůvodního obalu) obsahující jím používanou 
nebezpečnou chemickou látku nebo směs, nebo 
vyprodukovaný nebezpečný odpad bude označen 
výstražným symbolem nebezpečnosti podle 
zákona č . 350/2011 Sb., o chemických látkách 
a chemických směsích a o změně některých 
zákonů (chemický zákon), v platném znění, a na 
staveništi bude k dispozici bezpečnostní list látky 
nebo směsi zpracovaný dle požadavků nařízení 
ES 1907/2006 (REACH) anebo identifikační list 
nebezpečného odpadu. 

9.2. V případě převzetí díla objednatelem s vadami 
a nedodělky, je zhotovitel povinen vady 
a případné nedodělky uvedené v zápise 
o předání a převzetí díla odstranit nejpozději do 
pěti dnů ode dne podpisu zápisu o předání 
a převzetí díla, nebude-li v zápise o předání 
a převzetí díla sjednána lhůta odlišná. Odstranění 
vad a nedodělků uvedených v zápise o předání 
a převzetí díla písemně potvrdí objednatel. 
V případě sporu ohledně odstranění vad 

8 .7. Zhotovitel se zavazuje použít k provedení díla 
pouze technicky způsobilá vozidla, mechanismy 
a zařízení nevykazující únik provozních náplní a nedodělků uvedených v zápise o předání 
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a převzetí, se má za to, že vady a nedodělky i. provozní řády, návody na používání, obsluhu 
a údržbu díla v českém jazyce, nejsou odstraněny, pokud zhotovitel neprokáže 

opak. Neuvedení jakékoli vady v protokolu 
o předání a převzetí díla nebude mít vliv na 
nároky objednatele z vad díla. 

j. ostatní doklady týkající se prováděných prací 
a dodávek na díle pro kolaudační řízení. 

9 

9 

9 

9 

.3. 

.4. 

.5. 

.6. 

Zhotovitel není oprávněn dílo předávat po částech, 9.8. 
není-li stranami dohodnuto jinak. 

Jestliže shora uvedené doklady a doklady 
uvedené v SOD zhotovitel objednateli nepředá, 
je objednatel oprávněn odmítnout převzetí 
předmětu díla, nedohodnou-li se strany jinak. 

Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení 
aplikace § 2609 odst. 1 a 2 OZ, tj. práva 
zhotovitele na tzv. svémocný prodej. 9.9. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit ve lhůtě do 

pěti dnů ode dne předání a převzetí předmětu 
díla. Zhotovitel vyzve písemně prokazatelnou formou 

objednatele k převzetí díla minimálně 
5 pracovních dnů předem. 9.10. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad 

uvedených v zápise o předání a převzetí 
předmětu díla, nebo pokud zhotovitel odmítne tyto 
vady odstranit, je objednatel oprávněn požadovat 
slevu z ceny díla nebo si vady díla odstranit sám 
nebo třetí osobou s tím, že zhotovitel je 

O průběhu a výsledku předávání předmětu díla 
sepíší smluvní strany zápis o předání a převzetí 
díla, který bude obsahovat alespoň: 

a. označení stavby a popis předmětu díla, 

b. označení zhotovitele a objednatele, 

v takovém případě povinen objednateli uhradit 
náklady vynaložené na odstranění vad, a to do 14 
dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem. 

c. vyjádření objednatele o převzetí předmětu 
díla, 10. Kvalita díla, záruky, odpovědnost 

d. soupis provedených změn a odchylek od 
projektové dokumentace dohodnutých při 
provádění díla s objednatelem, 

10.1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku v délce 60 
měsíců od předání díla bez vad a nedodělků. 

1 0.2. Zhotovitel objednateli zaručuje, že dílo (případně 
jeho část) bude mít po celou záruční dobu dle této 
smlouvy vlastnosti sjednané v této smlouvě. 
Objednatel je oprávněn vady díla vytknout kdykoliv 
během trvání záruční doby, bez ohledu na to, kdy 
je mohl zjistit poprvé. 

e. soupis případných vad a nedodělků, 

f. soupis příloh zápisu, 

g. podpisy smluvních stran. 

9 .7. Při předání a převzetí předmětu díla předá 
zhotovitel objednateli zejména tyto doklady: 

10.3. Záruka se prodlužuje o dobu trvání vady, tj. do 
běhu záruční doby se nezapočítává doba od 
oznámení vady zhotoviteli do protokolárního 
potvrzení jejího odstranění ze strany objednatele, 
a v případě odstranění vady dodáním náhradního 
plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) běží 
pro toto náhradní plnění (věc) výše sjednaná 
záruční doba od počátku, a to ode dne převzetí 
plnění (věci) objednatelem. 

a. originál SDZ, 

b. záznamy o kontrolách díla, včetně jeho 
zakrytých částí, 

c. protokol o výsledku provedených zkoušek, 

d. prohlášení o shodě, atesty, certifikáty, 

e. záruční listy výrobků a zařízení, 

10.4. Zhotovitel zajistí bezplatně odstranění vad díla 
v záruční době tak, že pracovníci zhotovitele 
zahájí práce na odstranění vad díla do 3 dnů, 
resp. ihned v případě vad havarijních, od 

f. návrh servisní smlouvy (pro technické soubory 
a technická zařízení), 

oznámení vady díla - poštou, do datové schránky, 
osobním předáním, faxem, elektronicky. 
Případnou změnu údajů je zhotovitel objednateli 
povinen písemně oznámit. Pro havarijní vady bude 
odeslání zprávy na oficiální emailový kontakt či 
faxové číslo považováno za zhotoviteli doručené 
okamžikem prokazatelného odeslání. V případě 

g. doklady o zaškolení obsluhy díla, 

h. geodetické zaměření provedeného díla, 
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havarijní vady zhotovitel bez zbytečného odkladu o způsobu řešení sporů. 
po oznámení vady díla objednatelem učiní 
nezbytná opatření k zamezení dalších škod 
souvisejících s touto vadou. 

11.2. 

11.3. 

V případě, že objednatel nebo zhotovitel odstoupí 
od této smlouvy, ustanovení týkající se záručních 
závazků zhotovitele na již dokončené části díla 
zůstávají taktéž v platnosti. V takovém případě 
začíná záruční doba běžet dnem ukončení 
platnosti smlouvy. 

1 0.5. Nebude-li vada oznámená v záruční lhůtě 
zhotovitelem odstraněna do 10 dnů od jejího 
písemného oznámení, resp. do 2 dnů v případě 
vad havarijních, je objednatel oprávněn nikoliv 
povinen odstranit vadu sám (popř. prostřednictvím 
třetí osoby) na náklady zhotovitele, nedohodnou-li 
se smluvní strany jinak, a to i bez předchozího 
oznámení zhotoviteli. K takto vynaloženým 
nákladům je objednatel oprávněn připočíst 
zhotoviteli koordinační přirážku ve výši 5 % 
celkových nákladů opravy vady. Objednatel je 
oprávněn náklady resp. pohledávky objednatele 
vzniklé v souvislosti s odstraněním vady 

Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy ze 
zákonem stanovených důvodů. Za podstatné 
porušení této smlouvy se mimo případy uvedené 
v OZ považuje: 

• 

• 

prodlení zhotovitele s prováděním díla delší 
než 14 dní oproti termínům uvedeným v SOD; 

zahájení insolvenčního řízení, vydání 
rozhodnutí o úpadku na majetek zhotovitele či 
bylo rozhodnuto o reorganizaci nebo bylo 
rozhodnuto jiným způsobem o úpadku 
zhotovitele dle zákona č . 182/2006 Sb., 
insolvenční zákon, ve znění pozdějších 
předpisů nebo vydání rozhodnutí o zamítnutí 
insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku 
zhotovitele; 

objednatelem či náhradním dodavatelem, a to 
i před jejich splatností započíst vůči jakékoli 
splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele. 

1 

1 

0.6. 

0.7. 

Zhotovitel je povinen do 3 dnů od oznámení vady 
zaslat své zdůvodněné stanovisko, nebude-li 
dohodnutý jiný termín, jinak se má zato, že 
zhotovitel vadu uznává. 

V případě dodání nové věci není objednatel 
povinen zhotoviteli věc původně dodanou vrátit, 
ledaže si zhotovitel v zápise o konání místního 
šetření výslovně vyhradil vrácení věci a na své 
náklady věc na výzvu objednatele odstraní. 

• 

• 

vstup zhotovitele do likvidace; 

zhotovitel neprovádí práce způsobem 
a v rozsahu dle SOD a VSP, a to ani po 
předchozí písemné výzvě k nápravě; 

1 

1 

1 

0.8. 

0.9. 

Pokud byla vada odstraněna objednatelem či 
náhradním dodavatelem v důsledku nenastoupení 
zhotovitele na její odstranění, nemá taková 
skutečnost vliv na rozsah a trvání záruky resp. 
záručních práv objednatele vůči zhotoviteli. 

• 

• 

zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví 
provádění díla a bude zřejmé, že nedodrží 
termíny sjednané v této smlouvě; 

zhotovitel provádí dílo i přes písemné 
upozornění nekvalitně či vadně, nebo 
nerespektuje požadavky objednatele, 
neposkytuje součinnosti dle této smlouvy 
(rozhodnutí o tom, že zhotovitel plní 
nekvalitně či vadně, je na straně objednatele 
a bude doloženo zápisem do stavebního 
deníku); 

Objednatel neztrácí práva z vadného plnění, 
i když se jedná o vadu, kterou mohl 
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při 
předání díla, přičemž takové vady může 
uplatňovat pouze po dobu záruky. 

0.10. Zhotovitel je povinen před samotnou realizací 
odstranění vady předložit objednateli ke schválení 
pracovně-technologický postup na takové 
odstranění vady. 

• 

• 

zhotovitel opakovaně poruší předpisy BOZP, 
předpisy v oblasti požární ochrany a ochrany 
životního prostředí, přičemž na toto porušení 
bude upozorněn zápisem ve stavebním 
deníku; 

1 1. Odstoupení od smlouvy 
bude-li v souvislosti s realizací díla proti 
zhotoviteli nebo jeho statutárnímu zástupci 
nebo jeho smluvnímu zástupci nebo jeho 
zaměstnanci zahájeno trestní stíhání. 

1 1.1. Odstoupení od této smlouvy má účinky do 
budoucna. Odstoupení od smlouvy se nedotýká 
práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku 
z prodlení, práva na náhradu škody vzniklé 
z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které 
má vzhledem ke své povaze zavazovat strany 
i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání 

11.4. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy 
odstoupit v případě, že v souladu s podmínkami 
smlouvy uzavřené mezi objednatelem a vyšším 
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objednatelem, tento nařídil nahradit zhotovitele. s užíváním staveniště a nájmem buněk v rámci 
Objednatel je oprávněn dle svého uvážení zařízení staveniště. 
odstoupit od této smlouvy v případě, že investor 
stavby odstoupí od smlouvy s objednatelem, a to 11.11. Okamžikem odstoupení od smlouvy je zhotovitel 
kdykoliv v průběhu provádění prací zhotovitelem 
na díle, nebo před zahájením prací zhotovitele na 
díle. 

oprávněn k přístupu na staveniště pouze za 
přítomnosti pracovníků objednatele nebo třetí 
osoby (hlídací agentury). 

1 1.5. Objednatel je oprávněn od této smlouvy kdykoli 
odstoupit také, pokud dojde ke vzniku škody na 
díle, nebo ke vzniku škod objednateli či třetí osobě 
v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem, 
v důsledku porušení jakékoli povinnosti zhotoviteli 
plynoucí ze smlouvy, VSP nebo právních předpisů 
či obecně uznávaných technologických postupů, 
a zhotovitel dílo neprodleně neuvede na vlastní 
náklady do stavu před vznikem škod a takovou 
škodu objednateli a třetí osobě neprodleně 
neuhradí. 

11.12. Ve všech případech odstoupení má objednatel 
právo zadržet všechny dlužné částky zhotoviteli, 
aby mohla být zaručena realizace konečného 
vyúčtování, aniž by byl v prodlení s úhradou 
plateb. 

12. Smluvní pokuty 

12.1. Za každý případ porušení sjednaného termínu 
plnění zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5 .000 Kč za každý den prodlení. 

1 1.6. Zhotovitel má právo odstoupit od této smlouvy 
pouze z dále stanovených důvodů: 12.2. Za každý případ porušení zákonných 

povinností v oblasti BOZP a PO, případně 
povinností daných v SOD a VSP zhotoviteli 
v oblasti BOZP a PO zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 .000 Kč. 

a. prodlení objednatele s úhradou splatné 
faktury delší než 120 dní; 

b . vydání rozhodnutí o úpadku na majetek 
objednatele či vydání rozhodnutí 12.3. 

12.4. 

Za každý případ nedodržení lhůty pro předložení 
pracovně-technologického postupu nebo KZP 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5 .000,- Kč. 

o reorganizaci nebo rozhodnutí o jiném 
způsobu úpadku objednatele dle zákona č . 
1 82/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění 
pozdějších předpisů nebo vydání rozhodnutí 
o zamítnutí insolvenčního návrhu pro 
nedostatek majetku objednatele; 

Za každý případ zjištěné opakované neshody 
stejného typu při kontrole kvality zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 .000,- Kč. 

c . vstup objednatele do likvidace. 
1 2.5. Za každý případ nedodržení pořádku a čistoty na 

pracovišti (staveništi) i přes výzvu objednatele 
k nápravě zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5 .000,- Kč. 

1 1.7. Za podstatné porušení smlouvy a tedy za důvod 
odstoupení zhotovitele od této smlouvy se 
nepovažuje prodlení objednatele s úhradou ceny 
díla z důvodu neposkytnutí plateb investorem 
zakázky objednateli. 12.6. Za každý případ opakovaného porušení jakékoliv 

povinnosti dle SOD či VSP zhotovitelem zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
2 .000,- Kč. Všechny výše uvedené částky jsou 
ukládány za každý jednotlivý případ porušení dané 
povinnosti. 

1 

1 

1 

1.8. 

1.9. 

Při prodlení objednatele delším než 60 
kalendářních dnů s placením účetních dokladů je 
zhotovitel oprávněn pozastavit práce. 

Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení 
písemného oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně. 13. Závěrečná ustanovení 

1.10. V případě, kdy dojde k odstoupením od této 
smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli práce 
a dodávky řádně zabudované do díla dle této 
smlouvy a to po odečtení případných nároků 
objednatele z titulu vad takové části díla a jiných 
nároků objednatele vůči zhotoviteli, včetně, nikoliv 
však výlučně nároků na úhradu vynaložených 
nákladů za energie a vodu, služby spojené 

13.1. 

13.2. 

Případnou změnu údajů je zhotovitel objednateli 
povinen písemně oznámit. 

Pojmy vysvětlené a definované v těchto VSP 
mají stejný význam i v samotné smlouvě o dílo 
a naopak. 
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1 3.3. Pozbude-li některé z ustanovení SOD či VSP 
platnosti či účinnosti, zůstávají ostatní ustanovení 
tímto nedotčena. Namísto neplatného či 
neúčinného ustanovení se použijí ustanovení 
obecně závazných právních předpisů upravujících 
otázku vzájemného vztahu smluvních stran. 
Strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím 
jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe 
odpovídá ekonomickému/hospodářskému záměru 
ustanovení neplatného, resp. neúčinného. 

1 3.4. Písemnosti se mezi smluvními stranami doručují 
prostřednictvím pošty, datových schránek nebo 
jiného licencovaného provozovatele poštovních 
služeb či osobně a to na adresu účastníka 
uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo případně 
na adresu naposledy písemně oznámenou (platná 
adresa). V případě, že se zásilka, přes náležité 
odeslání na platnou adresu vrátí jako 
nedoručitelná nebo bude adresátem její převzetí 
odmítnuto nebo nebude v úložní době jím 
vyzvednuta, má se za to, že k doručení došlo 
dnem, kdy se zásilka vrátila jako nedoručitelná, 
nebo dnem odmítnutí jejího převzetí adresátem či 
posledním dnem úložní doby. Při osobním 
doručování účinky doručování nastávají převzetím 
či odmítnutím písemnosti. 

1 3.5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se před 
podpisem těchto VSP seznámil se všemi jejich 
ustanoveními, tyto si prostudoval a jejich obsahu 
i případným jejich dopadům porozuměl, přičemž 
tato ustanovení VSP bez výhrad a výslovně 
přijímá. 

V ………………….dne ……………………… 

Za zhotovitele: 
jméno/příjmení/funkce:…………………………………… 

podpis:……………………………………………………… 
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